
Załączniki nr 2 
 DPS.240.2.2022 

U M O W A nr ……../2022 

zawarta w dniu ……………………… 2022 roku w Piotrkowie Kujawskim. 
pomiędzy: 
Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP: 889-149-13-27
Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Poznańska 98, 88-230Piotrków Kujawski
w imieniu, której działa: 
Halina Wiśniewska- Dyrektor 
Marta Wojtczak- Główna Księgowa 
-zwanym dalej "Zamawiającym" 
a 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej “Wykonawcą”.
W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),
zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 
27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.). 

§ 1. 
1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy zadaniu:
„Rozbudowa DPS- budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98”
2. Szczegółowy zakres i lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawia: 
a) dokumentacja projektowa, 
b) przedmiar robót, 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
3.  Kopie  dokumentów wymienionych w ust.  2  zostały  przekazane Wykonawcy przy podpisaniu
niniejszej umowy. 
4.  Jeżeli  w  umowie  wyraźnie  nie  postanowiono  inaczej,  Wykonawca  nie  ma  prawa  zwolnić
wykonawcy robót budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowiązków. 
5.  Wykonawca  jest  w  granicach  posiadanego  umocowania  niniejszą  umową  przedstawicielem
Zamawiającego, w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

§ 2. 
1. Wykonawca ma swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane. 
2.  Wykonawca  może  zarządzić  nadzór  i  przeprowadzić  kontrolę  wszystkiego,  co  jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu może on
domagać  się  od  wykonawcy robót  budowlanych  przeprowadzenia  takich  testów,  jakie  uzna  za
konieczne, które przewidziane są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, aby ustalić
czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości. Może on żądać od wykonawcy robót zastąpienia
lub  poprawienia,  w  zależności  od  sytuacji,  pozycji  nie  spełniających  warunków  Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu. 
3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Wykonawca nie będzie ujawniał informacji, które
otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu



przedsięwzięć, za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to niezbędne. 
4.  Bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  jest  upoważniony  do  wydawania
wykonawcy robót budowlanych poleceń realizacji robót zamiennych lub dodatkowych. 
5. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek
Zamawiającego. 
6.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody,  będące
normalnym  następstwem  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,
ocenianego w granicach przewidzianych  dla  umów starannego działania.  Nie  ponosi  natomiast
odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że
akceptował czynności powodujące powstanie szkody. 

§ 3. 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało
formę ryczałtu. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2, wyniesie
brutto ………………………………….zł (słownie:……………………………………… złotych 00/100). 

§ 4. 
1. Umowa zawarta jest na czas określony. 
2. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień uzyskania pozwolenia
na użytkowanie obiektu budowlanego nie później jednak niż do 15.12.2022 roku. 

§ 5. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Uczestniczenie w odbiorze końcowym. 
2. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy. 

§ 6. 
Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem 

inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie 
robót budowlanych;

2) W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w 
dokumentacji projektowej;

3) Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;
4) Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi 

przepisami i normami;
5)  Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;
6) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie;
7) Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;
8) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania 

robót;
9) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich 
wykonanie;

10) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;
11) Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;



12) Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie częściej niż 4 razy w miesiącu przez 
Zamawiającego,

13) Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;
14) Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;
15) Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;
16) Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, 

począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w 
tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia 
stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do 
prowadzonego dziennika budowy;

17) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia co 2 tygodnie raportu z realizacji inwestycji 
zawierającego w szczególności: 

a. Terminy pobytu na budowie
b. Zdjęcia z postępu prac
c. Oświadczenie w sprawie zgodności robót budowlanych z harmonogramem
18)     Uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
19)     Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

20)      Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o 
ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

21) Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na 
terenie prac nieprawidłowościach.

22) uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych i minimum w trzech przeglądach 
gwarancyjnych w okresie 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót, a 
także kontrola jakości usunięcia wad. 

§ 7 
1. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu faktury i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania
prac wyszczególnionych w §1. 
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.
 
§ 8 
1.  Odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonuje  Wykonawca  w  obecności
kierownika robót oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 
2. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy z wykonania 
robót budowlanych. 
3. Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest powiadomić o tym
fakcie  na  piśmie  Zamawiającego  oraz  przekazać  komplet  wymaganych  dokumentów  (metki
produktu, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty dla danej partii materiałów, wyniki prób i badań
itp.). Zamawiający otrzymane dokumenty przekaże niezwłocznie Wykonawcy celem stwierdzenia
ich kompletności oraz potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego. 
4. Wykonawca, w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 3 potwierdza
zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego. 
5. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 
dnia potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 
6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy
oraz wykonawcy robót budowlanych. 



7.  Z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. 

§ 9 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej
będą miały miejsce. 
2.  Okoliczności  siły  wyższej  są  to  takie,  które  są  nieprzewidywalne  lub  są  nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 
3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw,
że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 
4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego
wywodzi skutki prawne. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku: 
5.1. Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, gdy: 

 Nastąpią zmiany przedstawicieli  stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia
losowe, itp.), 

 Wystąpią  potwierdzone  w  dzienniku  budowy  niekorzystne  warunki  atmosferyczne
uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym  tj.:  ujemnych  temperatur  powietrza,  intensywnych  opadów  deszczu,  śniegu,  gradu
występujących powyżej 5 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość
dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

 Nastąpi stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację
przedmiotu umowy (o czas niezbędny na usunięcie tych wad), 

 Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli, 
 Wystąpi konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów nadzoru,

np. nadzoru budowlanego, 
 Wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
 W przypadku zmiany terminu realizacji projektu. 

5.2. Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub robót 
zamiennych. 
5.3. Nastąpi zmiana zakresu rzeczowego robót budowlanych nie powodujących zmiany wysokości
wynagrodzenia, a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy. 
5.4. Nastąpią zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb zamawiającego lub wykonawcy i
nie naruszające interesu zamawiającego, w tym sposobu rozliczania umowy i płatności na rzecz
Wykonawcy. 

§ 10 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2. 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w



razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 
4.  Jeżeli  kara  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 11 
Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  tytułu  XV  Kodeksu  Cywilnego,  stronom  przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, mimo
pisemnego wezwania skierowanego do niego przez Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 12 
1. Wykonawca posiada uprawnienia budowlane nr ………………………….. i jest członkiem ….................
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
2.Zamawiający wyznacza do kontaktu …......................................

§ 13 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 14 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się
przede  wszystkim  załatwić  polubownie,  a  nie  dające  się  usunąć  wątpliwości  poddają  pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  prawa
polskiego, a w szczególności: 
a) Kodeksu Cywilnego, 
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


